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EDITAL  
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMPPI.00044/2024 

 
MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ - PI 

 
O MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ - PI, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A 
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA, 
NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024 
E DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.   
 
Data da sessão: 12/03/2024 

Horário: 14h01min 

Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br  

Critério de Julgamento: menor preço. 

Modo de disputa: aberto e fechado  
Data de Início e horário das Propostas: 26/02/2024 as 08h00min 
Data e horário Limite para Impugnação: 07/03/2024 as 08h00min 
Data e horário Limite para Pedido de Esclarecimento: 07/03/2024 as 08h00min 
Data e horário Final das Propostas: 12/03/2024 as 08h00min 
Data e horário de Abertura das Propostas: 12/03/2024 as 14h01min  
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUI -
PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. A licitação será pelo valor GLOBAL, conforme tabela constante do Projeto Básico. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor valor GLOBAL, considerado o menor dispêndio para a 
Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da prefeitura para o exercício corrente, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 021000 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
Fonte: 700 Convênio Federal 
Programa de Trabalho: 26.782.0024.1014.0000 - Const./Restauração/Estradas Municipais   
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00  

 
3. DO CREDENCIAMENTO. 
 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a 
participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
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3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta 
licitação. 
 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA. 
 
4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual 
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.  
 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021; 
 
4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 

 
4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 
14.133/2021. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com preenchimento 
simples no sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública que costa na página nº 
01 desse instrumento convocatório, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio, aos 
vencedores o agente/comissão irá solicitar sua proposta readequada de acordo com as exigências do item 6.1.2. 
e documentação em prazo a ser estabelecido no chat. 
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006. 
 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e 
hora marcadas na página nº 02 desse edital para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta 
via sistema e proposta digitalizada e assinada com a descrição do objeto ofertado e preço, de acordo com anexo 
I, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  
 

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações 
necessárias para a execução do objeto desta licitação.  
 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares ao projeto básico, como planilha 
orçamentária resumida, planilha resumo dos trechos, memorial de cálculo, quadro de distribuição de 
material de jazida, cálculo da distância média, orçamento sintético, quadro de composições de 
investimentos, cronograma físico financeiro, encargos sociais, BDI, composição de custos unitários e 
planilha de levantamento de eventos PLE; 

 
6.2.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  
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6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos:  
 
6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;  
 
6.3.2. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  
 
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre 
as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.  
 
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.  
 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 
e local indicados neste Edital. 
 
7.2.  A Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 
 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os 
licitantes. 
 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste Edital. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 
7.8. A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa ABERTO E FECHADO, conforme artigo 56 da Lei 
Federal nº 14.133/2021.  Nesse modo de disputa, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
lance final fechado.   A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. 
 
7.9. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente do prazo para envio de lances 
e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de lances 
será automaticamente encerrada.  
 
7.10. Em sequência, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das 
ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
7.11. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem anterior, os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance 
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
7.12. Na ausência de lance final e fechado, poderá haver o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, 
até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado, em até 05 (cinco) 
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
7.13. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente dos 
preços apresentados. 
 
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de 
Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 
em prol da consecução do melhor preço. 
 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Agente de Contratação. 
 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
  
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de 
Contratação aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando 
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 
 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com 
a primeira colocada. 
 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, 
o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 
preferência, conforme regulamento.  
 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 
do modo de disputa aberto e fechado. 

 
7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
nesta ordem:  
 

7.28.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 
 
7.28.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 
 
7.28.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

 
7.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle; 
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7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por: 
 

7.29.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 
de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 
7.29.2. empresas brasileiras; 

 
7.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
7.29.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 

 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.30.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, será aberto um prazo a ser 
definido pelo agente, para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.  

 
7.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos.  
 
8.2. Para análise da exequibilidade dos preços a critério do agente de contratação poderá solicitação por 
diligencia a comprovação de exequibilidade do menor valor ofertado, sendo no mínimo aquele valor com 
desconto acima de trinta por cento do valor global do projeto básico.  
 
8.3. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas 
pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório. 

 
8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

8.4.1.  Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura 
dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração.  
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8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta. 
 
8.7. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem da anualidade 
prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou 
convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração. 

 
8.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida. 
 
8.9. O Agente de Contratação analisará a compatibilidade tomando como base o projeto básico em anexo desse 
edital. 

 
8.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração 

do preço. 

8.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.10.3. O Agente de Contratação deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da 

contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores. 

 
8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida 
a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
8.12. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.13. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido pelo agente, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.15. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
 
8.16. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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8.16.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
9. DA HABILITAÇÃO. 
 
9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA 
PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL 
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO 
QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS 
DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS: 

 
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 
9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

 

mailto:pratapipref@gmail.com
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0


 
 
 
 
 
 
 
 

           
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ-PI 
CNPJ.: 06.636.807/0001-00 

End.: Rua Rui Barbosa, 210, centro, Prata do Piauí-PI. CEP.: 64.370-000 

Email.: pratapipref@gmail.com 

 

 

 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 
econômica financeira e habilitação técnica. 
 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar 
a(s) certidão(ões) válida(s). 

 
9.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% 
(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo 
justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por 
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. 
 
9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo a ser definido pelo agente horas sob pena de inabilitação. 
 
9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
 

9.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
 
9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
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9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
9.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
 
9.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva e das certidões simplificada e especifica da junta comercial para confirmação dos arquivamentos; 

 
9.7. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
 

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
9.7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
9.7.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
9.7.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
9.7.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 
 
9.7.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
9.7.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
9.7.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.8. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

9.8.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, que esteja dentro do prazo de validade expresso 
na própria Certidão; 
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9.8.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 
n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 
 
9.8.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, termo de abertura e encerramento e 
demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses 
da data de apresentação da proposta; 
 

9.8.3.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538/2015); 
 
9.8.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
9.8.3.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
 
9.8.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
 

9.8.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Imediata (ILI), Índice de Endividamento Total (IET) e Liquidez Corrente (ILC), resultante da aplicação 
das fórmulas abaixo, evidenciadas pela própria licitante: 

 
1º índices de Liquidez Imediata (ILI) deverá ser igual ou maior que 1,00. 

                             ILI=    RECURSOS DISPONÍVEIS   
                   PASSIVO CIRCULANTE 

2º Índice de Endividamento Total (IET) deverá ser igual ou menor que 0,50. 
  IET = EXIGÍVEL TOTAL 
   ATIVO TOTAL 
3º Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1,00. 
  ILC= ATIVO CIRCULANTE 
           PASSIVO CIRCULANTE 
 

9.8.5. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por 
meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por 
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis dos dois último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta. 
9.8.6. As licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração, de relação de relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-
financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a 
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iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste CONCORRÊCIA, não é superior ao 
Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital. 

 
9.8.7. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez 
por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas 
justificativas.  

 
9.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
9.9.1. Atestado de capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior (engenheiro civil), 
detentor de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) que o(s) 
profissional(is) tenha(m) executado(s) para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 
 
9.9.2. Atestado de capacitação técnico-operacional: Comprovação de aptidão no desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica 
Operacional, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 
executado serviços compatíveis como o objeto desta licitação, expedida por Conselho. 
 
9.9.3. Certidão de registro de pessoa jurídica registrado no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação, onde conste a área de atuação compatível com a 
execução da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante 

 
9.9.4. Certidão de registro de pessoa física (Engenheiro Civil) registrado no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, v i n c u l a d o  a o  C R E A  d a  l i c i t a n t e  c o m o  
r e s p o n s á v e l  t é c n i c o , com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 
classificação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante 

 
9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 
 

9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

mailto:pratapipref@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

           
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ-PI 
CNPJ.: 06.636.807/0001-00 

End.: Rua Rui Barbosa, 210, centro, Prata do Piauí-PI. CEP.: 64.370-000 

Email.: pratapipref@gmail.com 

 

 

 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização.  

 
9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 

9.15. Os licitantes arrematantes no ato de apresentação de seus documentos de habilitação com prazo 
estipulado pelo pregoeiro, deverão apresentar as declarações em anexo deste instrumento 
convocatório, em obediência aos artigos nº 63, 67, 68 e 69 da Lei Federal de nº 14.133/2021. 
 
9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo a ser estipulado pelo 
agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá: 
 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 
10.1.2. Apresentar projeto executivo, devidamente ajustado ao lance vencedor, em conformidade com o 
anexo do projeto básico deste Edital; 

 
10.1.3. Apresentar as exigências do item 6.2.1, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade 
com o modelo anexo a este Edital 

 
10.1.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 
global em algarismos e por extenso. 
 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
10.6. O projeto executivo contendo a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11. DOS RECURSOS. 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, 
imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.  
 
11.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema 
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 
 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e 
homologará a licitação.  
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
 
14.2. O adjudicatário terá o prazo a ser estipulado pela autoridade competente em dias úteis, contados a partir 
da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 
 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo a ser estipulado pela autoridade competente 
em dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração 

 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 
 

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 14.133/2021; 
 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico.  
 
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 
03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
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15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
 
15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual estão estabelecidas no contrato, anexo a 
este Edital. 

 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no contrato, anexo a 
este Edital. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no contrato, anexo a este Edital.  
 
18. DO PAGAMENTO. 

  
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no contrato, anexo a este Edital. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que: 
 

19.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato; 
 
19.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
19.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

 
19.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
 
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

 
19.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa; 
 
19.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
19.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 
19.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
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21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

a) Advertência por escrito; 
 
b) Multa; 
 
c) Impedimento de licitar e contratar; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) 
dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. 
 
21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município conforme caso, as sanções administrativas previstas no 
ITEM 21.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
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20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento. 
 
20.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA 
ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
20.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo 
quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
 

20.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
20.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e 
a administração. 
 
20.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 
serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 
 
20.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
21.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
 
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 
 
21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação 
e classificação. 
 
21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
 
21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
 
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
21.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

21.11.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
21.12.  As certidões que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) 
dias de emissão 
 
21.13.  A Secretaria responsável através de sua autoridade competente poderá revogar este Concorrência por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato 
ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 

21.13.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato. 
 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
 

21.14.  É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 
21.15.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 
e https://pratadopiaui.pi.gov.br/pratadopiaui/licitacoes, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
que está no papel timbrado deste documento, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, no mesmo 
endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada 
aos interessados. 
 
21.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE; 
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS; 
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL; 
ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL QUALIFICADO; 
ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS; 
 

 
 

Prata do Piauí - PI, em 22 de fevereiro de 2024. 
 
 
 

ACELINO MENDES DE MOURA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACELINO MENDES DE 
MOURA:16046023840

Assinado de forma digital por 
ACELINO MENDES DE 
MOURA:16046023840 
Dados: 2024.02.22 21:14:17 
-03'00'
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
SESSÃO PÚBLICA: ----/----/20**, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 
LOCAL:  *** ÓRGÃO LICITANTE 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

INSC. EST.: 
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 
CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 
Nº DA AGÊNCIA: 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1.        
TOTAL POR EXTENSO:   

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS 
E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM 
TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE 
REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021. 
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS 
NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU 
DOCUMENTO SIMILAR, NA *** endereço, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO 
ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE. 

 
LOCAL E DATA 

_____________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, 
SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM 
PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
À 
*** ÓRGÃO LICITANTE  
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE 
RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ___________________, CNPJ ___________________, DECLARA 
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ 
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À 
QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 

 
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 
DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE. 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 20***. 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE 
LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ................ E CPF 
Nº............................, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE 
NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA 
MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 
 
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1. 
 
 

............................... 
(DATA) 

 
 
 

................................. 
(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO) 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE 
CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO 
PENAL BRASILEIRO, QUE: 
 
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, FOI ELABORADA DE 
MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE 
POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER 
PESSOA; 

 
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
Nº *** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE 
FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 

 
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** QUANTO A PARTICIPAR 
OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

 
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** ANTES DA 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

 
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE 
QUALQUER INTEGRANTE DO *** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E  

 
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES 
E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 
 

 
.................., ..... DE ..........   DE 20***. 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA 
NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], 
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS 
PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS 
TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO 
ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. 
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: 
 
(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A  
4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR 
NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, 
NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 
 

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA 
LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO 
DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  
 
 

LOCAL E DATA 
 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA 
PROPONENTE. 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
 
À 
*** ÓRGÃO LICITANTE 
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO  
 
 
A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR INTERMÉDIO DE SEU 
REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº...................... E 
DO CPF Nº ......................., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _______________/UF OU DE 
QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  
 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE 20***. 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO) 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
 
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., LOCALIZADA À 
..........................................., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS 
REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO *** ÓRGÃO LICITANTE – 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
 
 
 
 
 
 

  ........, ......... DE ...................   DE 20***. 
 
 
 
 

_______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE 
SI *** ENTE PÚBLICO LICITANTE E A EMPRESA *** 

 
A *** ENTE PÚBLICO LICITANTE por intermédio do(a) .................................... (órgão interno contratante), com 
sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL, Sr.........................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .................. ......, 
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e ***, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº ........../20...., ,  mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ***, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL. : (   ) 

DESCRIÇÃO 

  

VALOR GLOBAL:  

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 
14.133/2021. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento da União, para o exercício de 20***, na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado. 
 
6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no 
SINAPI. 

 
6.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 

 
6.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

 
6.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
6.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não 
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela 
legislação então em vigor. 
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6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
6.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO 
 
7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 05 dias úteis. 
 
7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de preços será de 05 dias úteis. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos. 
 
10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico. 

 
10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 
soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

 
10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 

 
10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 

 
10.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto 
à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e 
condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência ou projeto básico. 

 
10.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 

 
10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado. 
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10.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 
10.11. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, 
admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

 
10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 20 dias. 

 
10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 
93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

 
10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

 
10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço 
for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 
10.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
10.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências 
cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, 
ainda, as obrigações a seguir dispostas. 
 
11.2. Manter preposto aceito pela administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

 
11.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde 
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

 
11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e 
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
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11.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação 
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 

 
11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados. 

 
11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 
terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o 
valor correspondente aos danos sofridos. 

 
11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização 
do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

 

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o 
contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante. 
 
11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
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11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 
segurança, higiene e disciplina. 

 
11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

 
11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 

 
11.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 
na legislação (art. 116). 

 
11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único). 

 
11.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

 
11.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 
11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do Contratante. 
 
11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

 
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

 
11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 
órgão para a execução do serviço. 

 
11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

 
11.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 
execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

 
11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

 
11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

 
11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
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11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário 
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

 
11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas 
no Termo de Referência, em plena validade. 

 
11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 
11.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de 
trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 
bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

 
11.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, 
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação 

natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

11.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por 
ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso. 
 
11.39. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais. 

 
11.40. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981 e legislação correlata. 

 
11.41. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do 
Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória; e 

 
11.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado 
que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a 
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

 

mailto:pratapipref@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

           
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ-PI 
CNPJ.: 06.636.807/0001-00 

End.: Rua Rui Barbosa, 210, centro, Prata do Piauí-PI. CEP.: 64.370-000 

Email.: pratapipref@gmail.com 

 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO. 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO: 

 
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 
14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

 
12.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 
da Lei nº 14.133/2021. 
 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 
115 da Lei nº 14.133/2021. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, 
CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas 
e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de 
acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital e na 
Lei nº 14.133/2021. 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Prata do Piauí - PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 
14.133/2021.  
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

 
........, ......... DE ...................   DE 20***. 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 

 
 
 
 
 
 
 

A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., 
LOCALIZADA À ..........................................., DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE 
AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO 
DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
______________ / UF – PREGÃO ELETRÔNICO Nº __________/_____. 

 
  
  
  
     ........, ......... DE ...................   DE ............  
  
  
  
  

_______________________________  
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS. (MODELO) 

  
CONCORRÊCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
  
  
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., LOCALIZADA À 
..........................................., DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, CONFORME INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021 PARA 
ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ______________ / UF – CONCORRÊCIA ELETRÔNICO 
Nº __________/_____. 
 
  
  
  
     ........, ......... DE ...................   DE ............  
  
  
  
  

_______________________________  
REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL. (MODELO) 

  
CONCORRÊCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
  
  
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., LOCALIZADA À 
..........................................., DECLARA, que o licitante tomou conhecimento do local e das condições onde será 
executado os serviços, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO 
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ______________ / UF – CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº __________/_____. 
 
  
  
  
     ........, ......... DE ...................   DE ............  
  
  
  
  

_______________________________  
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
 

________________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL QUALIFICADO. (MODELO) 

  
CONCORRÊCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 
 
  
  
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., LOCALIZADA À 
..........................................., DECLARA, POSSUIR FROTA ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO, BEM COMO TER OU CONTRATAR MOTORISTAS HABILITADOS PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, CONFORME INCISO III DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ______________ / UF – CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº __________/_____. 
 
  
  
  
     ........, ......... DE ...................   DE ............  
  
  
  
  

_______________________________  
REPRESENTANTE LEGAL  
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CNPJ.: 06.636.807/0001-00 

End.: Rua Rui Barbosa, 210, centro, Prata do Piauí-PI. CEP.: 64.370-000 
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ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº *** 

 
 

[identificação completa da licitante] _____________ inscrito no CNPJ nº ____________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº _________________, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS 
nº ....../........ que possui em vigor os 
 
contratos abaixo relacionados: 
 

CONTRATANTE: FONE:  

OBJETO: DATA DE INICIO: SALDO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  

   
CONTRATANTE: FONE:  

OBJETO: DATA DE INICIO: SALDO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  

   
CONTRATANTE: FONE:  

OBJETO: DATA DE INICIO: SALDO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  
 

 

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução.  

( ) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou 
absorção da disponibilidade financeira desta Empresa. 
 
 

 
PRATA PIAUÍ - PI, ...... de ................ de ............ 

 
................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ART de Obra ou Serviço

1920230073171
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1918827737

Registro: 35865

Empresa Contratada: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Registro: 0000032933EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06636807000100Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

210

CENTRO

RUA RUI BARBOSA

PI 64370-000PRATA DO PIAUÍ

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

938867/2022Contrato: 03/11/2023celebrado em Vinculado à ART:

3.000,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
SNZONA RURAL Nº:Logradouro:

Bairro:Complemento:

PRATA DO PIAUÍ 64370-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -5.738030, -42.211303

Finalidade:

02/04/2024

INFRA-ESTRUTURA

02/01/2024Data de Início:

Código:

06636807000100Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 1.0000 unidade

PROJETO DE ESTRADAS RURAIS 8.4870 quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ-PI, COM BASE NO
CONTRATO DE REPASSE N°938867/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ E O MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA. O PROJETO ATENDE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050/2020.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO - CPF: 05477729392

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ - CPF/CNPJ: 06636807000100

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

96,62 8201462388Valor Pago:06/11/2023 Baixada em:Registrada em 96,62 Nosso Número:Valor ART: R$
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ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 – Administração Local da Obra  

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

 
1.2 – Aquisição e assentamento de uma Placa de obra 3,80x1,60 m  

A placa de obra deverá ter as dimensões de 3,80x1,60 m, com formato e 

inscrições conforme manual do Governo Federal. Será executada em chapa de aço e já 

fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 

7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as 

informações básicas sobre a obra. 

 
1.3 – Mobilização e Desmobilização  

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e concluir 

a obra dentro do prazo contratual. 

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do 

Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construções provisórias, detritos e 

restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 
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Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam 

necessariamente aos seguintes: 

 

• Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de 

propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua 

posterior retirada; 

• Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira 

ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e 

posterior regresso a seus locais de origem. 

 

1.4 – Controle tecnológico 
A contratada deverá realizar ensaios de material de jazida e de aterro, afim de 

comprovar o cumprimento dos padrões de projeto. 

Os ensaios solicitados serão de Compactação Proctor Normal, Índice de Suporte 

Califórnia – CBR, Umidade ótima e Sondagem do revestimento primário para comprovar 

a espessura de projeto. 

Todos os ensaios e sondagem devrão ser realizadas por laboratório ou 

profissional técnico especializado. Além disso, frisamos que o ensaior deverão ser 

acompanhados de ART e deverão ser entregues afim do recebimento das medições 

solicitadas. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  
 

 1.0 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m 
 

- Considerações Gerais: 
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Os serviços de Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas devem 

preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Será considerado 1,00 m de roço para cada lado da rodovia, totalizando assim 

2,00 m nas duas laterais aser executado em toda a extensão da estrada a recuperar, 

salvo nos locais onde não há necessidade, como em interseções com outras estradas e 

nos locais com incidências de moradias. 

São de responsabilidade da empresa contratada a manutenção e preservação dos 

marcos poligonais, de RN e de amarrações implantados até o recebimento provisório do 

objeto do contrato. 

 
- Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela fiscalização. 

Os equipamentos básicos para a execução das operações de roço manual 

compreendem as seguintes unidades: 

- trator de esteira com lâmina – 259kw; 

- Foices e facões; 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

- Execução: 

As áreas de abrangência dos serviços de roçada manual são as seguintes: 

- Áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 1,00 m de 
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cada lado; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser 

preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, 

destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais 

indicados. 

Nas áreas de corte, as operações de roçada manual somente são consideradas 

concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 2,00 

m abaixo do greide de terraplenagem. 

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos a 

2,00 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. 

Os materiais de roço, que não serão utilizados posteriormente devem ser 

depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

 
- Controle e aceitação: 

As operações de acima descritas devem ser verificadas visualmente, e são aceitas 

se atenderem às exigências preconizadas nesta especificação e forem consideradas 

satisfatórias pela fiscalização. 

O controle geométrico é feito com trena para verificação das larguras além do 

offset. 

 
- Controle ambiental: 

Os serviços de roçada manual somente devem ser iniciados após a obtenção da 

autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente. 
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São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O serviços de roçada manual devem obedecer rigorosamente aos limites 

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando 

acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das 

operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor 

os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas de roçada manual, expurgo, limpeza e regularização da faixa de 

domínio devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou 

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- Não é permitida a queima do material removido; 

 
- Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços de roçada manual, limpeza e regularização do terreno são medidos 

em função da área da vegetação retirada. 

- É medido e pago por (há) e metro quadrado (m²), considerando a área de 

projeção horizontal; 

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perímetros sejam 

iguais ou maiores que setenta e oito centímetros, o perímetro das árvores é apreciado a 

um metro de altura do nível do terreno; 

- Em locais onde houver risco de danos a outras árvores, linhas físicas aéreas, 

cercas ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas, se 

necessário cortadas em pedaços a partir do topo; 

- Em unidades destocadas, de tocos cujos perímetros das seções transversais, no 
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topo, sejam iguais ou maiores que setenta e oito centímetros; o perímetro das árvores é 

apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: toda a mão de obra 

com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessárias à 

retirada da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raízes, seccionamento de troncos 

em segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza, 

amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50,0 m, descarga e espalhamento 

dos materiais. 

 

 

2.0 - Reconformação da Plataforma: 

– Definição: 

A Reconformação da plataforma é a operação que visa conformar a pista de 

rolamento, mediante cortes e aterros de até 20,00 cm de espessura, conferindo-lhe 

condições adequadas de geometria, eliminando as irregularidades da pista as quais 

atingem a camada de revestimento objetivando sua restauração para recebimento de 

uma estrutura de pavimento. 

 
– Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela Prefeitura Municipal. O equipamento básico para a execução da reconformação da 

plataforma compreende as seguintes unidades: 

• Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle 

de profundidade; 
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• Pequenas ferramentas, tais como: pás, enxadas, etc. 

– Execução: 

Não é permitida a execução em dias de chuva. Inicialmente deve-se proceder 

verificação geral, mediante nivelamento geométrico, comparando as cotas da superfície 

existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de terraplenagem. 

Segue-se, posteriormente, a escarificação geral da superfície do subleito obtido 

até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a 

terraplenagem estiver concluída. Caso seja necessária a complementação de materiais, 

deve-se lançá-los preferencialmente antes da escarificação, para em seguida, efetuar 

as operações de pulverização e homogeneização do material. 

Eventuais fragmentos de pedra com diâmetro superior a 76 mm, raízes ou outros 

materiais estranhos devem ser removidos. Com atuação da motoniveladora, através de 

operações de corte e aterro, deve-se conformar a superfície existente, adequando-a ao 

projeto, de acordo com os perfis transversais e longitudinais. 

Os materiais excedentes resultantes das operações de corte que possuam as 

características que permitam a sua utilização em: aterros, camada final de 

terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser transportados para 

locais designados pela fiscalização para utilização posterior, de acordo com o 

estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalização. Operações de corte ou aterro que 

excedam a espessura de 0,20 m devem ser executadas conforme discriminado nas 

especificações de terraplenagem sendo elas: escavação e carga de material e aterro. 

O material espalhado e escarificado, após ter atingido a cota desejada, deve ser, 

umedecido, se necessário, e homogeneizado mediante ação combinada da grade de 

discos e operações com a motoniveladora. Essas operações devem prosseguir até que 
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o material apresente visualmente homogêneo, isento de grumos ou torrões. 

Admitem-se as variações do teor de umidade entre –2,0% a +1,0% da umidade ótima 

de compactação. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo  

especificado, deve-se proceder o umedecimento da camada através de caminhão 

tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior 

especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de discos e da 

motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. 

Concluídas as correções necessárias para obtenção do teor ótimo da umidade 

especificada, deve-se conformar a camada pela ação da motoniveladora, iniciando em 

seguida a compactação. Nos trechos em tangente, a compactação deve ser executada 

das bordas para o centro, em percurso equidistante da linha de base, eixo. O percurso 

ou passadas do equipamento utilizado deve distar entre si de forma tal que, em cada 

percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior. 

Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação deve progredir da 

borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para trechos 

em tangente. Nas partes adjacentes ao início e ao fim da camada em construção, a 

compactação deve ser executada transversalmente à linha do eixo. Nos locais 

inacessíveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a 

compactação deve ser executada com compactadores portáteis, manuais ou 

mecânicos. 

As operações de compactação devem prosseguir até que se atinja o grau de 

compactação de 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida 

na energia especificada em projeto, obtida conforme NBR 7182. O número de passadas 

necessárias do equipamento de compactação, para atingir grau de compactação 

exigido, deve ser determinado experimentalmente na pista. 
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Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação no material ou 

do equipamento empregado. O acabamento deve ser executado pela ação conjunta da 

motoniveladora e do rolo de pneus ou liso. A motoniveladora deve atuar, quando 

necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de 

depressões por adição de material. 

 

A recolocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 

20,00 m; devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários. 

A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação 

e nivelamento nas seções correspondentes às estacas da locação. A largura da 

plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas pelo menos 

a cada 20,00 m. 

O acabamento da superfície dos diversos segmentos concluídos é verificado com 

duas réguas, uma de 1,20 m e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em ângulo 

reto e paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas seções correspondentes às 

estacas da locação. 

 

– Aceitação: 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam 

simultaneamente as exigências de materiais e de execução estabelecidas nesta 

especificação e discriminadas a seguir. Os solos são aceitos desde que: 

• Os resultados de CBR, analisados estatisticamente para conjuntos de 

no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, devem ser iguais ou superiores 

ao CBR de projeto; 

• Os valores individuais de expansão sejam no máximo igual a 2%. 
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O grau de compactação é aceito desde que não sejam obtidos valores individuais 

inferiores a 100 %, ou os valores de grau de compactação, analisados estatisticamente 

para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a 

100%. 

O acabamento da superfície será aceito desde que a variação máxima entre dois 

pontos de contato de qualquer uma das réguas e a superfície da camada seja inferior a 

0,50 cm. 

 

– Controle Ambiental: 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, 

da vegetação lindeira e da segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e 

providências para proteção do meio ambiente, a serem observados no decorrer da 

execução da camada de preparo e reconformação de plataforma. 

Devem ser observados os seguintes procedimentos na exploração das 

ocorrências de materiais: 

Para as áreas de apoio necessárias as execuções dos serviços devem ser 

observadas as normas ambientais vigentes no Governo do Estado do Piauí: 

• Na exploração de áreas de empréstimos, a contratada só poderá executar 

escavações nas áreas previstas no projeto ou naqueles que tiverem sido 

projetadas e especialmente aprovada pela fiscalização durante a 

construção. A exploração da área de empréstimo somente pode ser iniciada 

após a obtenção da autorização ambiental, qualquer alteração deve ser 

objeto de complementação; 

• Os serviços de destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do limite da 

área autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que, após 
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sua exploração, o solo orgânico possa ser reutilizado na recuperação da 

área; 

• Deve ser evitada a localização de áreas de apoio em áreas de restrições 

ambientais como: reservas ecológicas ou florestais, áreas de preservação 

permanente, de preservação cultural etc., ou mesmo em suas 

proximidades; 

• Durante sua exploração, as áreas devem ser mantidas com drenagem 

adequada, de modo a evitar o acúmulo de águas bem como processos 

erosivos; 

 

• Deve-se planejar adequadamente a exploração da área, de modo a 

minimizar os impactos decorrentes e a facilitar a recuperação ambiental da 

área, que deve ser executada tão logo esteja concluída a exploração. 

 
Durante a execução devem ser conduzidos os seguintes procedimentos: 

• Deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com 

as normas pertinentes aos serviços; 

• Deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada 

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na 

drenagem natural; 

• As áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem 

ser devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os 

resíduos de lubrificantes ou combustíveis não sejam carreados para os 

cursos d’água. As áreas devem ser recuperadas ao final das atividades; 

• Todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos 
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equipamentos, seja na manutenção ou operação dos equipamentos, devem 

ser recolhidos em recipientes adequados e dada a destinação apropriada; 

• É obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 

funcionários. 

 
– Critérios de Medição e Pagamento: 

Os serviços de reconformação de plataforma, recebidos de conformidade com 

esta norma, devem ser medidos hectare de plataforma concluída, com base no 

comprimento e na largura da superfície acabada, contidos no projeto e confirmados 

pela fiscalização. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos aos preços unitários 

contratuais respectivos. Este pagamento constitui remuneração única para toda a mão- 

de-obra, com encargos sociais e equipamentos necessários de conformação, 

reconformação de plataforma, acréscimos, remoção, escarificação, umedecimento ou 

aeração, compactação e acabamento sobre a plataforma final de terraplenagem. 

Estão inclusos os serviços de compactação e reaterro do material. 

– Normas Técnicas: 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 104/2009 – ES 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 106/2009 - ES 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 107/2009 – ES 

 
3.0 - Limpeza mecanizada de camada vegetal: 

- Considerações Gerais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem 

preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de 

desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza não tenham sido totalmente 
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concluídas. 

São de responsabilidade da empresa contratada a manutenção e preservação 

dos marcos poligonais, de RN e de amarrações implantados até o recebimento 

provisório do objeto do contrato. 

 
- Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela fiscalização. 

Os equipamentos básicos para a execução das operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades: 

- Serras mecânicas portáteis; 

- Tratores de esteira com lâmina frontal; 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.; 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 
- Execução: 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo 

e limpeza são as seguintes: 

- Áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada 

lado; 

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às 

suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 
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Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os 

fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de 

desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser 

preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, 

destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais 

indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior 

porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou 

construções nas vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras 

árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as 

árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza somente são consideradas concluídos, quando as raízes remanescentes 

ficarem situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem. 

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos 

à 2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. 

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser 

preenchidos com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a 

profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais 

indesejáveis. 
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Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de 

limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas 

de exploração de materiais. 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem 

ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

 
- Controle e aceitação: 

As operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser 

verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências preconizadas nesta 

especificação e forem consideradas satisfatórias pela fiscalização. 

O controle geométrico é feito com trena para verificação das larguras além do 

offset. 

 
- Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do 

órgão ambiental competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites 

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando 

acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das 

operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor 

os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou 
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material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que 

possível, para futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, 

conforme a necessidade; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos 

vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto 

gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de 

manutenção ou plantio arbóreo e arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

 
- Critérios de medição e pagamento: 

O serviço de desmatamento, destocamento limpeza do terreno é medido em 

função da área e do diâmetro da vegetação retirada. 

- É medido e pago por metro quadrado (m²), considerando a área de projeção 

horizontal; 

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perímetros sejam 

iguais ou maiores que setenta e oito centímetros, o perímetro das árvores é apreciado a 

um metro de altura do nível do terreno; 

- Em locais onde houver risco de danos a outras árvores, linhas físicas aéreas, 

cercas ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas, se 

necessário cortadas em pedaços a partir do topo; 

- Em unidades destocadas, de tocos cujos perímetros das seções transversais, 

no topo, sejam iguais ou maiores que setenta e oito centímetros; o perímetro das 

árvores é apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

Os serviços de trituração de restos vegetais estão inclusos nos preços unitários 
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de limpeza do terreno. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: toda a mão de obra 

com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessárias à 

retirada da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raízes, seccionamento de troncos 

em segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza, 

amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e espalhamento dos 

materiais. 

 
4.0 – Expurgo de jazida: 

- Considerações Gerais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem 

preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de 

desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza não tenham sido totalmente 

concluídas. 

 
- Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela fiscalização. 

Os equipamentos básicos para a execução das operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades: 

- Serras mecânicas portáteis; 

- Tratores de esteira com lâmina frontal; 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 
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Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

 

- Execução: 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo 

e limpeza são as seguintes: 

- Áreas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada 

lado; 

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às 

suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os 

fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de 

desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser 

preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, 

destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais 

indicados. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras 

árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as 

árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza somente são consideradas concluídos, quando as raízes remanescentes 
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ficarem situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem. 

 
- Controle e aceitação: 

As operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser 

verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências preconizadas nesta 

especificação e forem consideradas satisfatórias pela fiscalização. 

O controle geométrico é feito com trena para verificação das larguras além do 

offset. 

 
- Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente 

devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do 

órgão ambiental competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites 

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando 

acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das 

operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor 

os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e 

limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou 

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos 

vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto 

gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de 



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL: ZONA RURAL – PRATA DO PIAUÍ/PI 

  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

manutenção ou plantio arbóreo e arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

 
- Critérios de medição e pagamento: 

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação 

retirada. 

- É medido e pago por metro cubico (m³); 

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perímetros sejam 

iguais ou maiores que setenta e oito centímetros, o perímetro das árvores é apreciado a 

um metro de altura do nível do terreno; 

- Em locais onde houver risco de danos a outras árvores, linhas físicas aéreas, 

cercas ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas, se 

necessário cortadas em pedaços a partir do topo; 

A medição de carga e transporte dos materiais resultantes da limpeza do terreno é 

aplicável quando os materiais tiverem que ser transportados para distâncias maiores 

que 50m, menores ou iguais a 1.000m ou além de 1 Km. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: toda a mão de obra 

com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessárias à 

retirada da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raízes, seccionamento de troncos 

em segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza, 

amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e espalhamento dos 

materiais. 
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5.0 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário 
 

            O material coletado em jazida indicada no projeto deverá ser transportado 

com caminhão basculante de 10m3 ao trecho indicado, conforme diagrama de 

distribuição de materiais. 

 

 

6.0 – Recomposição de revestimento primário com materiald e jazida 

A Descarga, o espalhamento, a homogeneização, conveniente umedecimento 

ou aeração, a compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou 

empréstimos, são fundamentais para a construção do corpo do aterro até a cota 

correspondente ao greide da terraplenagem, destinados a substituir eventualmente os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações 

dos aterros. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em 

camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, 

que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta 

Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá 

ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 

0,20m. 

 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para 

o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa 

específica aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente 

máxima seca, do ensaio DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 037/94. Para as camadas 



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL: ZONA RURAL – PRATA DO PIAUÍ/PI 

  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa 

específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem 

as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, 

levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa 

especifica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente 

procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde 

que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento 

parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção 

transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida 

seção transversal. 

Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, admite-se a 

execução de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto, 

protegidos por camadas subsequentes de material terroso devidamente compactadas. 

Os aterros de acesso próximos aos encontros de pontes, o enchimento de 

cavas das fundações e as trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de difícil 

acesso ao equipamento usual de compactação, serão compactados mediante o uso 

de equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecânicos, na umidade 

descrita para o corpo dos aterros. 

 

As determinações do grau de compactação (GC) serão realizadas utilizando-se os 

valores da massa específica aparente seca de laboratório e da massa específica 

aparente “in situ” obtida no campo. Deverão ser obedecidos os limites seguintes: 

 
a) corpo do aterro GC ≥ 95%; 
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b) camadas finais GC ≥ 100%. 

 
 

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro 

executado de acordo com a seção transversal do projeto e os serviços deveram 

seguir a Especificação de Serviço – NORMA DNIT 108/2009 - ES. 

 

 
2.0 – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  

2.1– Reparação de danos físicos ao meio ambiente  

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste 

na recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material 

estocado na periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento, e 

replantio. 

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira 

deverá recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada 

para que apresentem bom aspecto. 

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, 

de empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os 

taludes de aterros, fundos das caixas de empréstimos e de jazidas 

respectivamente, como medida de proteção ambiental. 

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se 

retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. 

No entanto, antes do lançamento e regularização da camada, será feita a 

escarificação e destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o 

enraizamento das espécies a germinarem. A reposição do material estocado deve 
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ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o material 

proveniente dos horizontes mais profundos (C ou B) e depois o solo orgânico 

(Horizonte A). 

 

3.0 – Obras de Arte 
3.1 - Bueiros 
3.1.1 - Definição: 

                  Os bueiros tubulares são dispositivos que tem por objetivo permitir a 

transposição de talvegues pela estrada, atendido o cálculo de vazão correspondente 

(bueiro e grota). Podem ser executados em linhas simples, duplos ou triplas, sendo 

constituídos por berços de concreto ciclópico ou em alvenaria de pedra argamassada e 

tubos de concreto armado e bocas de jusante e montante de tipo “nível de terra”, de 

concreto ciclópico ou em alvenaria de pedra argamassada.  

 

  3.1.2 - Materiais: 
 O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resistência a 

compressão simples aos 28 dias, de 11Mpa para as bocas e berço (concreto ciclópico), 

e de 15Mpa, para os tubos. 

          Quando for utilizado alvenaria de pedra argamassada, o traço de argamassa 

deve ser de 1:4 (cimento: areia) em volume.  

           Os tubos de concreto armado a serem empregados devem ter armadura 

simples, dupla ou triplo de maneira satisfatória para vazão necessária e de encaixe tipo 

macho e fêmea. 

 
      3.1.3 - Equipamentos: 
- Depósito de água; 
- Betoneira; 
- Carrinha de concretagem; 
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- Ferramentas manuais próprias. 
 
       3.1.4 - Execução: 

          A execução dos bueiros tubulares de concreto compreende as seguintes 

etapas: Locação da obra, escavação, instalações das formas e bocas. 

- A locação deverá ser efetuada com piquetes espaçados de 3m, nivelados de 

forma a permitir a determinação dos volumes de escavação. Os elementos de projeto 

(estaca de eixo, esconsidade, comprimento e cotas) podem sofrer pequenos 

ajustamentos em campo; 

- A escavação das trincheiras necessárias a moldagem dos berços, por processo 

manual ou mecânico, devendo ser prevista uma largura superior em 30cm a do berço, 

para cada lado. O curso d’água deve ser desviado, se necessário. 

- As formas dos berços devem ser retiradas assim que a curo do concreto o 

permita, devendo ser utilizada madeira de boa qualidade e plana de chapa resinada 

com espessura de 1,00cm. 

  
    3.1.5 – Critérios de Medição e Pagamento:  

          Os serviços relativos a confecção de bueiros tubulares de concreto, tanto de 

greide como de cota, executados e recebidos na forma descrita devem ser medidos de 

acordo com os seguintes itens: 

- Escavação: deve ser determinado o volume escavado para a execução do corpo 

de bueiro e bocas. 

- Corpo de bueiro: deve ser determinada a extensão executada, expressa em 

metros lineares, discriminando-se o diâmetro interno do tubo e número de linhas. Na 

medição do corpo, estarão considerados tanto o berço quanto os tubos aplicados, não 

se fazendo distinção em relação a classe de tubos aplicados. 

- Bocas: as bocas executadas devem ser medidas e acordo com o tipo 
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empregado, pela contagem do número de unidades aplicadas; dissipadores de energia: 

quando utilizados devem ser medidos de acordo com a especificação equivalente. 

- Enrocamento de pedra arrumada: caso este serviço seja necessário, deverá ser 

medido o volume aplicado em metros cúbicos. 
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1.0 – APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRATA DE PIAUÍ (PI) vem apresentar a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL o Projeto Executivo para Execução da obra de Adequação de 

Estrada Vicinal na zona rural do município de PRATA DO PIAUÍ(PI). 

O município de PRATA DO PIAUÍ (PI) carece de tais obras, mas não dispõe de 

capital para tentar de forma adequada solucionar tal problema, de forma  que a única 

solução para tanto é a obtenção de recursos federais. 

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste 

projeto, objetiva a possibilitar mudanças essenciais e inadiáveis à população a ser 

beneficiada com a sua execução. 

 
Este volume consta de Projeto composto de: 

• Memorial descritivo; 

• Relatório fotográfico da área de intervenção; 

• Projeto Geométrico – Planta baixa e Perfil Longitudinal; 

• Projeto de terraplenagem (revestimento primário); 

• Projeto de recuperação de áreas degradadas (jazidas); 

• Detalhes executivos; 

• Relatório Fotográfico; 

• Especificações Técnicas; 

• Planilhas orçamentárias, composições de  custo unitário e cronograma 

físico-financeiro; 

• Memorial de cálculo. 
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2.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 
O município está localizado na microrregião de Valença do Piauí (figura 1), 

compreendendo uma área irregular de 184 km2, tendo limites com os municípios de Alto 

Longá, São Miguel do Tapuio a norte, a sul com São Felix do Piauí e São Miguel da Baixa 

Grande, a oeste com Beneditinos e, a leste com São Miguel do Tapuio e Santa Cruz dos 

Milagres. 

 

.  
Figura 01: Localização do município 

 

3.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do governo do estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). O município foi criado pela Lei Estadual nº 2.253, de 01/01/1962, sendo 
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desmembrado do município de São Felix do Piauí. A população total, segundo o Censo 

2000 do IBGE, é de 3.117 habitantes e uma densidade demográfica de 16,94 hab/km 2, 

onde 23,32% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 62,10% da 

população acima de 10 anos de idade é alfabetizada. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, 

feijão, fava, mandioca e milho 

4.0 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Prata do Piauí (com altitude da sede a 

115 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 25o C e máximas 

de 37 o C, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (com 

registro de 1.750 mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial Marítimo, 

com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos 

e período restante do ano de estação seca. Os meses de fevereiro, março e abril 

correspondem ao trimestre mais úmido da região. Estas informações foram obtidas a 

partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municípios (IBGE–CEPRO, 1998) e 

Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). 

5.0 – JUSTIFICATIVA 

A Adequação de Estradas Vicinais na zona rural do município de PRATA DO 

PIAUÍ(PI), obra proposta, irá proporcionar maiores e melhores facilidades de acesso aos 

povoados, criando condições de escoamento agrícola e apoio a população pela 

necessidade de proporcionar-lhes o mínimo de infraestrutura com a chegada do inverno, 

as vezes bastante rigoroso, as condições de trafego nas estradas vicinais no município 

ficam bastante prejudicadas, podendo até causar a destruição das mesmas. A 

pavimentação de estradas vicinais visa garantir as condições mínimas de habitabilidade, 

deslocamento e ate o mesmo, a redução dos índices de doenças causada pelo acumulo 

de água. 
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6.0 – OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos: 

• Facilitar o acesso da população entre as localidades a partir do 

melhoramento das condições de tráfego; 

• Criar condições para o escoamento da produção agrícola da população 

para a zona rural e outros municípios; 

• Dotar o município com uma melhor infraestrutura, proporcionando 

inclusive o desenvolvimento da região. 

 
7.0 - METAS 

Adequação de Estrada Vicinal na zona rural do município de  PRATA DO PIAUÍ 

(PI) nos seguintes trechos: 

 

• SEDE DO MUNICÍPIO À LOCALIDADE BELO MONTE (8,487 KM); 

• LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO = 6,00m; 

• ESPESSURA DA CAMADA DE REVESTIMENTO = 0,20m; 

• LARGURA DA PLATAFORMA = 6,45m; 

• CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. 

 

8.0 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

8.1 – Localização: 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona rural do município 

de PRATA DO PIAUÍ (PI), conforme planta de localização. Com condições topográficas 

compatíveis com os serviços propostos: 

• DATUM: WGS-84; 
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• Fuso 23 L 
 
 

 

8.2 - Concepção 

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de adequação de 

estrada vicinal. Os serviços têm como finalidade atender as especificações técnicas 

vigentes, visando à realização de serviços completos de menor custo beneficiando um 

número maior de famílias. 

A diretriz escolhida para o projeto foi à utilização do seguimento já existente. 

No trecho serão executados serviços preliminares, terraplenagem, recuperação 

de áreas degradadas e drenagem. 

 
8.3 – Estudo Topográfico 

O estudo topográfico foi executado através de levantamento planialtimétrico, 

atendendo as exigências das especificações técnicas de obras rodoviárias, com 

locação do eixo, nivelamento, seccionamento com intervalos de 20,00 em 20,00. 

 
8.4 – Estudo geotécnico 

Para o estudo geotécnico foi realizado por meio de levantamento expedito, 

constando de simples localização, identificação e prospecção de jazidas disponíveis 

para ser empregados na execução da obra. 

 
8.5 – Projeto Geométrico 

O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos estudos 

topográficos. 

A diretriz do eixo das estradas a serem executadas é apresentada em planta 

através de estaqueamento de 20,0 em 20,0 m implantados a distâncias do eixo de 

locação. 



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL  

LOCAL: ZONA RURAL – PRATA DO PIAUÍ/PI  

MEMORIAL DESCRITIVO 

  

     

 

No Projeto em Perfil pode-se visualizar o Perfil do Terreno e o lançamento do 

Greide de Pavimentação acabado, como também são indicadas as estacas numeradas 

de 20 em 20 m. 

 

8.6 – Projeto de revestimento primário 

Será adotada a espessura de 20,0 cm em conformidade com a classe de rodovia 

rural adotada e uma plataforma de pavimentação com 6,0 m de largura. As jazidas 

foram localizadas e estabelecidas às respectivas distâncias de transportes, citando-se 

quilometragem, lado e distância ao eixo do trecho. O volume a ser escavado deverá 

ser empolado de 20% e a área escavada deverá ser, depois de explorada, 

reconformada e revegetada, com o espalhamento da camada vegetal, que deverá ser 

previamente estocada na fase de desmatamento. 

O revestimento primário, após lançamento e conformação da plataforma deverá 

ser compactado, com a passagem de rolo rebocável pé de carneiro ou auto propoulsor. 

 
8.7 – Manejo Ambiental 

Consistirá basicamente na utilização de vegetação retirada pelo desmatamento 

para preservar as áreas expostas do corpo estradal e áreas das jazidas de empréstimos 

de materiais explorados, protegendo-as dos processos erosivos. Os empréstimos 

deverão ser drenados, controlando-se as declividades transversais e longitudinais, o 

espalhamento do solo orgânico estocado na limpeza. 

 
8.8 – Serviços a serem executados: 

• Serviços preliminares: Instalação da Placa da obra, Administração local da obra, 

Mobilização dos equipamentos e equipe de trabalho, instalação de container; 

• Serviços de terraplenagem: regularização mecânica do subleito, limpeza e 

expurgo de áreas de jazidas, escavação, carga, transporte e compactação de 
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material de jazida para execução do aterro e revestimento primário; 

• Recuperação de áreas degradadas: reparação de danos físicos ao meio 

ambiente nas áreas das jazidas exploradas; 

• Construção de bueiros tubulares de concreto. 

 
8.9 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

Os locais onde serão executados a obra é de propriedade da Prefeitura 

Municipal de PRATA DO PIAUÍ (PI) sendo área de domínio público. 

 
8.10 – Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 

 
8.11 – Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias, 

para execução da obra propriamente dita. 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custo e   

Memorial Descritvo. 
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Obra: Adequação de Estradas Vicinais SINAPI: 11/2022

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI SICRO - DNIT: 07/2022

ORSE/SE: 09/2022

LEIS SOCIAIS = 111,86% - SEM DESONERAÇÃO

BDI= 21,94%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS un 1,00                    437.081,73            437.081,73                   

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00                    3.485,42                10.456,26                     

3.0 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 1 UND X (3,60x1,80)m m² 6,48                    607,21                    3.934,72                       

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILZAÇÃO un 1,00                    13.854,15              13.854,15                     

5.0 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00mX2,30m mês 3,00                    1.280,37                3.841,11                       

6.0 CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAL - PRÉ OBRA un 1,00                    4.497,15                4.497,15                       

7.0 CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAL - PÓS OBRA un 1,00                    4.834,84                4.834,84                       

478.499,96                   

Composição 

O valor de projeto orçado para a obra de Adequação de Estradas Vicinais no município de PRATA DO PIAUÍ-PI é de R$ 478499,96

TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO - ONERADA

REFERÊNCIA

Planilha em Anexo

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 

Composição 



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

ÍTEM TRECHOS DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$)

1.0 SEDE DO MUNICÍPIO À LOCALIDADE BELO MONTE km 8,487                      437.081,73                     

8,487                      437.081,73                     

PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS - ONERADA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

TRECHO : SEDE DO MUNICÍPIO À LOCALIDADE BELO MONTE

EXTENSÃO: 8,487km

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. C. UNIT.(R$) P. UNIT.(R$) SUB-TOTAL(R$) TOTAL(R$)

1.0 TERRAPLENAGEM 339.297,41              

1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 

com árvores de diâmetro até 0,15 m
m2 16.125,30          0,56                   0,68                10.965,20               SICRO - DNIT 5501700

1.2 Reconformação da plataforma m2 50.742,15          0,09                   0,11                5.581,64                 SICRO - DNIT 4915598

1.3 Limpeza mecanizada de camada vegetal m2 15.305,87          0,46                   0,56                8.571,29                 SICRO - DNIT 5502985

1.4 Expurgo de jazida m3 1.530,59            2,63                   3,21                4.913,19                 SICRO - DNIT 5502986

1.5
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário -

DMT=2,95Km
t x km 86.057,79          1,01                   1,23                105.851,08             SICRO - DNIT 5914374

1.6 Recomposição de revestimento primário com material de jazida m³ 15.305,87          10,90                 13,29              203.415,01             SICRO - DNIT 4915611

2.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2.602,00                  

2.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m2 15.305,87          0,14                   0,17                2.602,00                 

3.0 TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES 95.182,32                
3.1 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 6,00                   3.733,85            4.553,06         27.318,36               SICRO - DNIT  0804417 -                           
3.2 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 21,00                 1.479,04            1.803,54         37.874,34               SICRO - DNIT  0804189 
3.5 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00                   4.872,48            5.941,50         11.883,00               SICRO - DNIT  0804441 -                           
3.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 7,00                   2.121,26            2.586,66         18.106,62               SICRO - DNIT  0804293 

437.081,73              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 01 / ONERADA

TOTAL GERAL (R$)

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

TRECHO : SEDE DO MUNICÍPIO À LOCALIDADE BELO MONTE

EXTENSÃO: 8,487km

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 8.487,00            m

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO: 6,00                     m

ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 0,20                     m

FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,20                     

1.0 TERRAPLENAGEM
1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m16.125,30          m2

Extensão do trecho ---------------------------------------------------------------------------------------->>> 8.487,00            m
Largura de desmatamento ------------------------------------------------------------------------------->>> 1,00                     m

Margens ----------------------------------------------------------------------------------------------------->>> 2,00                     un 

Fator descontos interseções, povoados, etc. --------------------------------------------------------->>> 0,95                     

Área --------------------------------------------------------------------------------------------------------->>> 16.125,30          m2

1.2 Reconformação da plataforma 50.742,15          m²

Extensão ---------------------------------------------------------------------------------------------------->>> 8.487,00            m

Extensão a ser subtraida (referente ao Bueiro 01)----------------------------------------------------->>> 120,00                m

Extensão a ser subtraida (referente ao Bueiro 02)----------------------------------------------------->>> 240,00                m

Extensão a ser subtraida (referente ao Bueiro 03)----------------------------------------------------->>> 100,00                m

Extensão a ser subtraida (referente ao Bueiro 04)----------------------------------------------------->>> 160,00                m
Largura plataforma(pista + 0,45m) ---------------------------------------------------------------------->>> 6,45                     m

Área (Extensão x largura) -------------------------------------------------------------------------------->>> 50.742,15          m2

1.3 Limpeza mecanizada de camada vegetal 15.305,87          m²
Volume de material p/ aterro e revestimento primário -------------------------------------------->>> 11.887,10          m³
Volume de aterro do bueiro 01-------------------------------------------------------------------------->>> 635,180              m³
Volume de aterro do bueiro 02-------------------------------------------------------------------------->>> 1.445,570          m³
Volume de aterro do bueiro 03-------------------------------------------------------------------------->>> 600,957              m³
Volume de aterro do bueiro 04-------------------------------------------------------------------------->>> 737,059              m³
Profundidade de escavação da jazida ------------------------------------------------------------------>>> 1,00                     m
Área (volume / profundidade) -------------------------------------------------------------------------->>> 15.305,87          m²

1.4 Expurgo de jazida 1.530,59            m³
Área de Limpeza superficial de área de jazida -------------------------------------------------------->>> 15.305,87          m²
Espessura da camada de expurgo ----------------------------------------------------------------------->>> 0,10                     m
Volume (área x espessura) ------------------------------------------------------------------------------>>> 1.530,59            m³

1.5 Transporte de material de jazida DMT=2,95km 86.057,79          t x km
Momento de transporte calculado no quadro de distribuição ------------------------------------->>> 86.057,79          t x km

1.6 Recomposição de revestimento primário com material de jazida 15.305,87          m³
Momento de transporte calculado no quadro de distribuição ------------------------------------->>> 15.305,87          m³

2.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

2.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente 15.305,87          m²

Área da jazida ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 15.305,87          m²

3.0 TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES

3.1 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 6,00                     un

Quantidade  de bueiros    ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 3,00                     un

Quantidade  de bocas por bueiro    ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 2,00                     un

Quantidade  de bocas     ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 6,00                     un

3.2 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 21,00                  m

Comprimento      ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 7,00                     m

Quantidade Bueiros     ------------------------------------------------------------------------------------------>>> 3,00                     un

Comprimento total   ------------------------------------------------------------------------------------------>>> 21,00                  un

3.3 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 2,00                     un

Quantidade  de bueiros    ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 1,00                     un

Quantidade  de bocas por bueiro    ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 2,00                     un

Quantidade  de bocas     ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 2,00                     un

3.4 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 7,00                     m

Comprimento      ---------------------------------------------------------------------------------------------->>> 7,00                     m

Quantidade Bueiros     ------------------------------------------------------------------------------------------>>> 1,00                     un

Comprimento total   ------------------------------------------------------------------------------------------>>> 7,00                     un

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Municipio: PRATA DO PIAUÍ-PI

TRECHO : SEDE DO MUNICÍPIO À LOCALIDADE BELO MONTE

EXTENSÃO: 8,487km

20% -                     m³

1,600             t/m³ -                     m³

20,00             m -                     m³

6,225             m

0,225             m

Jazida 

Utilizada

Localização da 

jazida

Tamanho 

Sub-trecho 

(m)

Volume sem 

empolamento 

(m³)

Volume 

empolado (m³)
Peso (t)

Dist. Fixa 

(km)

Tamanho médio 

Subtrecho  (km)

MT Sub-trecho       

(t x km)

CE - 1 E0+0,00 E 0 0,00 Até E 428 13,33          8.567,00           15.305,87           18.367,04          29.387,27         0,142 2,81                                        86.692,44 

E 60 10,00 Até E 61 10,00                20,00                    28,01                    33,62                  53,78         0,142 2,81                                              158,66 

E 265 10,00 Até E 266 10,00                20,00                    28,01                    33,62                  53,78         0,142 2,81                                              158,66 

E 310 10,00 Até E 311 10,00                20,00                    28,01                    33,62                  53,78         0,142 2,81                                              158,66 

E 388 10,00 Até E 389 10,00                20,00                    28,01                    33,62                  53,78         0,142 2,81                                              158,66 

                                 -   

         8.487,00           15.193,82           18.232,58          29.172,13                   86.057,79 

DMT DMT 2,950                km

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

Espessura média da camada:

Distância entre estacas:

PASSAGEM ESXISTENTE  

MOLHADA 3
PASSAGEM ESXISTENTE  

MOLHADA 4

Relatório de volume 3:

Relatório de volume 1:

Relatório de volume 2:

PASSAGEM ESXISTENTE  

MOLHADA 2

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Largura média da pista:

TOTAL

Empolamento:

Peso específico:

Sub-trecho

PASSAGEM ESXISTENTE  

MOLHADA 1



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

TRECHO : SEDE DO MUNICÍPIO À LOCALIDADE BELO MONTE

EXTENSÃO: 8,487km

fonte - E336

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 336 + 0,00

Estaca final: E 428 13,13 0,00

Distância entre Estacas: 20,00 m

Local da fonte de água: "Poço" - Estaca E336+0,00 - Dist. Fixa =0 km

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 -5

d1 = 6.720,00          m = 6,720 km

d2 = 1.847,00          m = 1,85 km

d3 = -                m = 0,00 km

DMT 01=                   (2,17) km

 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA 
 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

 A DMT menor que zero significa que a DMT presente da Composição de Revestimento Primário já contempla o necessário para 

o transporte de água. 

Estaca inicial - 

E0+0,00

Estaca Final  - 

E428+13,13



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

PERCENTUAL VALOR (R$) PERCENTUAL VALOR (R$) PERCENTUAL VALOR (R$)

1.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 91,34% 437.081,73          21,78% 95.189,12 38,81% 169.623,58 39,41% 172.269,01

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,19% 10.456,26            23,89% 2.498,00 36,52% 3.818,63 39,59% 4.139,63

3.0 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 1 UND X (3,60x1,80)m 0,82% 3.934,72               100% 3.934,72

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILZAÇÃO 2,90% 13.854,15            50% 6.927,08 50% 6.927,08

5.0 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00mX2,30m 0,80% 3.841,11               33% 1.267,57 34% 1.305,98 33% 1.267,57

6.0 CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAL - PRÉ OBRA 0,94% 4.497,15               100% 4.497,15

7.0 CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAL - PÓS OBRA 1,01% 4.834,84               100% 4.834,84        

TOTAL SIMPLES 100,00        23,89% 114.313,64 36,52% 174.748,19 39,59% 189.438,13

ACUMULADO 100,00        23,89% 114.313,64 60,41% 289.061,83 100,00% 478.499,96

VALOR TOTAL (R$) 100,00        478.499,96          

1 2 3

MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADO

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

Fonte Código UNIDADE:
S/ REF. mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 4,501349 h SINAPI 90778 116,70              525,31                   

Encarregado geral c/ encargos complementares 25,0000 h SINAPI 90776 28,68                717,00                   

Apontador c/ encargos complementares 25,0000 h SINAPI 90767 18,69                467,25                   

Motorista de veículo leve c/ encargos complementares 25,0000 h SINAPI 88284 23,98                599,50                   

Vigia noturno c/ encargos complementares 25,0000 h SINAPI 88326 21,97                549,25                   

Custo horário da mão-de-obra 2.858,31               

Custo horário de execução 2.858,31               

Custo unitário de execução 2.858,31               

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 2.858,31               

B.D.I. = 21,94% 627,11                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.485,42               

Fonte Código UNIDADE:
S/ REF. Próprio un

Equipamentos pesados transportados pelo cavalo mecânico
Trator de esteiras com lâmina - 112 kW - E9540 1,0000                    125,10             2,00 0,5 60 941,13                   

Motonoveladora-E9524 1,0000                    125,10             2,00 1 60 1.882,27               

Escavadeira hidráulica-E9515 1,0000                    125,10             2,00 1 60 1.882,27               

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - E9762 1,0000                    125,10             2,00 1 60 1.882,27               

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - E9511 1,0000                    125,10             2,00 0,5 60 941,13                   

Custo total transporte equipamento pesados 7.529,07               

Equipamentos leves
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW-E9605 1,0000                    125,10             2,00 1 60 1.161,48               

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - E9579 1,0000                    125,10             2,00 1 60 1.286,21               

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW - 

E9686
1,0000                    125,10             2,00 1 60 1.384,69               

Custo total transporte equipamento leves 3.832,38               

11.361,45             

B.D.I. = 21,94% 2.492,70               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13.854,15             

Unidade Transportadora: Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW-E9666

OBS¹: a velocidade média considerada foi de 60 km/h, conforme item 5.0 do Volume 9.0 do manual do DNIT-Mobilização e Desmobilização.

Fonte Código UNIDADE:
S/ REF. Próprio m2

Operativo Improdutivo

Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 0,00050                  h SICRO E9540 266,1464       87,8112            0,13                       

Custo horário dos equipamentos 0,13                       

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,00050 h SICRO P9824 18,4675            0,01                       

Custo horário da mão-de-obra 0,01                       

Custo unitário de execução 0,01                       
Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 0,14                       

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,14                       

B.D.I. = 21,94% 0,03                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,17                       

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. Próprio m2

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                         

Custo horário dos equipamentos -                         

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

CARPINTEIRO DE FORMAS 1,0000 h SICRO P9808 23,2986            23,30                     

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 1,2000 h SICRO P9824 18,4675            22,16                     

Custo horário da mão-de-obra 45,46                     

Custo horário de execução 45,46                     

Custo unitário de execução 45,46                     
Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA,DE *2,0 X 1,125* M
1,00 M² SINAPI 4813 400,00 400,00                   

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,11 KG SINAPI 5075 22,44 2,47                       

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
4,00 M SINAPI 4491 10,51 42,04                     

332,0601

Custo horário

                                              1,00 

Equipamento

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - COMP. 03 Produção da equipe:

Quant.
Custo operacional

Unid. Código
Utilização

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra - COMP. 01 Produção da equipe:

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 

Velocidade média do transporte por caminhão c/prancha = 60 km/h

Custo de mobilização 

(R$)

451,3829

K

451,3829

451,3829

Velocidade

OBS²: A origem considerada poderá ser a capital mais próxima, conforme item 2.1 do Volume 9.0 do manual do DNIT-Mobilização e Desmobilização.

451,3829

451,3829

                                              1,00 

Fator de Utilização (FU)

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Custo Horário (R$)Equipamento Dist.Mob.(km)

Mobilização e desmobilização de equipamentos - COMP. 02 Produção da equipe:
                                              1,00 

Quant.

Distância do deslocamento = Teresina a Prata do Piauí => 125,1 km 

278,5316
308,4428

MEMORIA DE CÁLCULO - HORAS PRODUTIVAS E IMPRODUTIVAS DOS EQUIPAMENTOS:

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Equipamento Quant.

Reparação de danos físicos ao meio ambiente Produção da equipe:

Unid. Referência

                                              1,00 
Custo operacional

Código



OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
1,00 M SINAPI 4417 3,81 3,81                       

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
0,01 M³ SICRO 1106057 417,74 4,18                       

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 452,50                   

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 497,96                  

B.D.I. = 21,94% 109,25                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 607,21                  

Fonte Código UNIDADE:

PRÓPRIA S/C mês
Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1,00 MÊS SINAPI 10775 1.050,00 1.050,00               

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1.050,00               

B.D.I. = 21,94% 230,37                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.280,37               

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. Próprio un

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 

pontos)
8,0000                un ORSE 4330            202,00 1.616,00            

Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR (Para material de jazida) 8,0000                un ORSE 6720            259,00 2.072,00            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 3.688,00            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 3.688,00            

B.D.I. = 21,94% 809,15                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4.497,15            

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. Próprio un

Custo unitário de execução -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 

pontos)
8,0000                un ORSE 4330            202,00 1.616,00            

Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR (Para material aplicado) 8,0000                un ORSE 6720            259,00 2.072,00            

Sondagem à pá e picareta 9,0000                un ORSE 4326              30,77 276,93               

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 3.964,93            

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 3.964,93            

B.D.I. = 21,94% 869,91                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4.834,84            

                                              1,00 

Produção da equipe:Locação de container - Escritório com banheiro - 6,00 x 2,30m

Controle tecnológico de material de jazida - Pré obra Produção da equipe:

                                              1,00 

Controle tecnológico de material de jazida - Pós obra Produção da equipe:

                                              1,00 



 1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 1,0000000 0,56 0,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 811,8370 299,5150 811,8370

811,8370

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,4675 36,9350

36,9350

0,0000

848,7720

0,0029

0,0016

1.532,9100

0,5537

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,00 0,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,56

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915598 SICRO3 Reconformação da plataforma m² 1,0000000 0,09 0,09

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 252,4813 95,2379 252,4813

252,4813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,4675 18,4675

18,4675

0,0000

270,9488

0,0173

0,0015

3.053,9300

0,0887

MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO com LS => 0,01

Valor do BDI => 0,00 0,09

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,09

 3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,46 0,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,1464 87,8112 266,1464

266,1464

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,4675 18,4675

18,4675

0,0000

284,6139

0,0173

0,0079

622,9500

0,4569

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,00 0,46

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,46

 4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 1,0000000 2,63 2,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,1464 87,8112 266,1464

266,1464

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,4675 18,4675

18,4675

0,0000

284,6139

0,0173

0,0447

110,1300

2,5843

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,00 2,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2,63

 5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

tkm 1,0000000 1,01 1,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Planilha Orçamentária Analítica

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PRATA DO PIAUÍ/PI

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

SINAPI - 11/2022 - Piauí

SICRO3 - 07/2022 - Piauí

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Código

Custo Horário da Mão de Obra =>

A

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Execução =>

Custo HorárioA

Equipamentos

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Código Banco

Custo Operacional

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

A Código Banco

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade



Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PRATA DO PIAUÍ/PI SINAPI - 11/2022 - Piauí

SICRO3 - 07/2022 - Piauí

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 308,4428 79,5365 308,4428

308,4428

308,4428

0,0173

0,0171

311,2500

0,9910

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 1,01

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1,01

 7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915611 SICRO3 Recomposição de revestimento primário com material de jazida m³ 1,0000000 10,90 10,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,64 0,36 278,5316 66,3529 202,1473

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,73 0,27 252,4813 95,2379 210,0256

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 1,00 0,00 237,1899 103,6805 237,1899

649,3628

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,4675 18,4675

18,4675

0,0000

667,8303

0,0173

0,0998

115,5800

5,7781

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000000 m³ 1,7820

1,7820

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre

5914353 2,0625000 t 3,2381

3,2381

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 

Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW

2,0625000 tkm 5914314

0,000

R$  1,34

5914329

0,000

R$  1,07

5914344

0,000

R$  0,88

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,00 10,90

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 10,90

 16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804417 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1,0000000 3.733,85 3.733,85

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

5,1060000 m³ 2.213,3489

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

21,0800000 m² 1.520,5004

3.733,8493

MO sem LS => 1.063,24 LS => 0,00 MO com LS => 1.063,24

Valor do BDI => 0,00 3.733,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.733,85

 17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804189 SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 1.479,04 1.479,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 332,0601 107,6294 332,0601

332,0601

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 18,4675 55,4025

55,4025

0,0000

387,4626

0,0000

0,0000

1,5563

248,9720

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 2,0000000 m 853,3056

Preço Unitário

426,6528

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

433,4800

72,1300

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

1,6200

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

1,5700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>
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853,3056

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia comercial

0,0146900 m³ 6,3041

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia, brita e pedra de mão comerciais

0,8240000 m³ 312,7574

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000000 m² 57,7040

376,7655

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,5733400 tkm 5914584

0,000

R$  2,87

5914599

0,000

R$  2,30

5914614

0,000

R$  1,88

0,0000

0,0000

MO sem LS => 103,89 LS => 0,00 MO com LS => 103,89

Valor do BDI => 0,00 1.479,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.479,04

18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0804213 SICRO3 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas

un 1,0000000 1.443,39 1.443,39

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

1,9570000 m³ 848,3204

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

8,2500000 m² 595,0725

1.443,3929

MO sem LS => 414,01 LS => 0,00 MO com LS => 414,01

Valor do BDI => 0,00 1.443,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.443,39

19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0804180 SICRO3 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão 

produzidas

m 1,0000000 871,87 871,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 332,0601 107,6294 332,0601

332,0601

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 18,4675 55,4025

55,4025

0,0000

387,4626

0,0000

0,0000

2,0750

186,7290

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 2,0000000 m 482,2422

482,2422

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1109670 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia extraída

0,0110100 m³ 3,3541

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1106164 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia extraída, brita e pedra de mãoproduzidas

0,6160000 m³ 149,0535

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,7000000 m² 50,4910

202,8986

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - Caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

1,0892400 tkm 5914584

0,000

R$ 2,87

5914599

0,000

R$ 2,30

5914614

0,000

R$ 1,88

0,0000

0,0000

MO sem LS => 84,16 LS => 0,00 MO com LS => 84,16

Valor do BDI => 0,00 871,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 871,87

 11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0804393 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1,0000000 2.724,10 2.724,10

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

3,5670000 m³ 1.562,5244

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

15,6800000 m² 1.161,5744

2.724,0988

MO sem LS => 791,35 LS => 0,00 MO com LS => 791,35

Valor do BDI => 0,00 2.724,10

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.724,10

 12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0804037 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 741,48 741,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 314,0121 108,1848 314,0121

314,0121

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 18,6278 55,8834

55,8834

0,0000

369,8955

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário
438,0500

74,0800

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

241,9700

72,1300

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário
241,1211

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
304,6400

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

72,1300

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
433,4800

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

72,1300

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

429,1400

Valor com BDI =>

379,5600
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0,0000

0,0000

3,1125

118,8419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 1,0000000 m 405,9193

405,9193

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia comercial

0,0073500 m³ 3,1704

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia, brita e pedra de mão comerciais

0,4020000 m³ 154,2836

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000000 m² 59,2640

216,7180

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

0,7866700 tkm 5914584

0,000

R$ 2,72

5914599

0,000

R$ 2,17

5914614

0,000

R$ 1,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 67,60 LS => 0,00 MO com LS => 67,60

Valor do BDI => 0,00 741,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 741,48

 13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0804441 SICRO3 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1,0000000 4.872,48 4.872,48

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

6,6450000 m³ 2.910,8423

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

26,4800000 m² 1.961,6384

4.872,4807

MO sem LS => 1.368,27 LS => 0,00 MO com LS => 1.368,27

Valor do BDI => 0,00 4.872,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.872,48

 14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0804293 SICRO3 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 2.121,26 2.121,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 314,0121 108,1848 314,0121

314,0121

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 18,6278 55,8834

55,8834

0,0000

369,8955

0,0000

0,0000

1,0375

356,5258

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 3,0000000 m 1.217,7579

1.217,7579

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia comercial

0,0220400 m³ 9,5070

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia, brita e pedra de mão comerciais

1,2460000 m³ 478,2023

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,8000000 m² 59,2640

546,9733

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

2,3600100 tkm 5914584

0,000

R$ 2,72

5914599

0,000

R$ 2,17

5914614

0,000

R$ 1,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 142,53 LS => 0,00 MO com LS => 142,53

Valor do BDI => 0,00 2.121,26

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.121,26

Valor com BDI =>

383,7900

74,0800

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário
405,9193

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
431,3500

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário
438,0500

74,0800

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

383,7900

74,0800

Custo Total das Atividades =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário
405,9193

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
431,3500

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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HORISTA         % MENSALISTA %
HORISTA         

%

MENSALISTA 

%

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 Não incide 17,81 Não incide

B2 Feriados 3,95 Não incide 3,95 Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66 0,85 0,66

B4 13º Salário 10,77 8,33 10,77 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,16 Não incide 1,16 Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 8,57 6,63 8,57 6,63

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
B Total 44,03 16,34 44,03 16,34

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03 5,21 4,03

C2 Aviso prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71 4,79 3,71

C4 Depósito rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,95 3,81 2,95

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 0,44 0,34

C Total 14,37 11,12 14,37 11,12

D1 Reinscidência do grupo A sobre o grupo B 7,40 2,75 16,20 6,01

D2

Reinscidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reinscidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 0,44 0,34 0,46 0,36
D Total 7,84 3,09 16,66 6,37

83,04% 47,35% 111,86% 70,63%

COM DESONERAÇÃO

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA 

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

CÓDIGO DESCRIÇÃO



Obra: Adequação de Estradas Vicinais
Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,60                      AC

2.0 0,32                      S+G

3.0 0,50                      R

4.0 1,02                      DF

5.0 8,03                      L

6.0 5,65                      I

6.1 3,00                      

6.2 0,65                      

6.3 2,00                      

6.4 -                       

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI= 21,94%

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

Administração Central 3,80 4,01 4,67

Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74

Risco 0,50 0,56 0,97

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69

Tributos 5,65 6,65 8,65

COFINS 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65

ISS 2,00 3,00 5,00

CPRB 4,50 4,50 4,50

BDI 19,60 20,97 24,23

* LIMITE PARA VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO PARA O BDI SEM A CPRB

CÁLCULO DO BDI

Taxas de despesas financeiros

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a

tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

ISS - Imposto Sobre Serviço

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social



OBRA: ADEUQAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: PRATA DO PIAUÍ-PI

DISCRIMINAÇÃO

1 – Terreno

2 - Indenização de benfeitorias

3 – Elaboração de Projeto de Engenharia

4 - Urbanização e Infra-estrutura

4.1 - Contenção e estabilização de encostas

 4.2 - Recuperação de estrada vicinal

4.3 – Drenagem

 4.4 - Abastecimento d’água

 4.5 - Esgotamento sanitário 

 4.6 - Energia elétrica/iluminação pública

4.7 - Placa da obra

5 - Mobilização e desmobilização de equipamentos

6 - Administração local da obra

7 - Barracão da obra (canteiro)

8 - Aquisição de unidades habitacionais

9 - Recuperação e melhorias habitacionais 

10 - Construção de unidades habitacionais

11 - Construção de unidades sanitárias

12 - Ligações domiciliares de águas e esgoto

Custos Diretos (Total)

13 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

14 - Taxa de Administração do Agente Financeiro

15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

16 - Juros na fase de carência

17 - Total do investimento (a)

18 - Contrapartida (b

19 – O.G.U. (c) = (a) - (b)

20 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO

21 - Nº de famílias beneficiadas (d) (população urbana)

22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d)

23 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)

24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

25 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)

26 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)

27 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – Q.C.I.

VALOR TOTAL (R$)

R$ 0,00

R$ 351.231,40

R$ 95.182,32

R$ 3.934,72

R$ 13.854,15

R$ 10.456,26

R$ 3.841,11

R$ 478.499,96

R$ 478.499,96

R$ 1.000,00

R$ 477.499,96

CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS

VALOR (R$)

80

5981,25
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

938867/2022 TERESINA MAPA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

PRATA DO PIAUÍ/PI ZONA RURAL

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento CREA/CAU

1918827737

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT

PROPONENTE / TOMADOR

P.M. DE PRATA DO PIAUÍ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

Emerson Matheus Marques de Castro

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

AÇÃO / MODALIDADE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

OBJETO DO CTEF

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

27.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 478.499,96

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.0 Serviços Preliminares
Serviço 1.1 Administração Local da obra mês 3,00 3.485,42 10.456,26 1-Administração Local 3,00 1,00 1,00 

Serviço 1.2 Aquisição e assentamento de placa de obra 3,80x1,60m m² 6,48 607,21 3.934,72 2-Serviços Preliminares 6,48 6,48 6,48 

Serviço 1.3 Mobilização un 1,00 6.927,07 6.927,07 7-Mobilização 1,00 1,00 1,00 

Serviço 1.4 Desmobilização un 1,00 6.927,08 6.927,08 8-Desmobilização 1,00 1,00 1,00 

Serviço 1.5 Locação de container mês 3,00 1.280,37 3.841,11 6-Alojamento para pessoal de obra 1,00 1,00 1,00 3,00 

Serviço 1.6 Controle tecnológico - Pré-obra un 1,00 4.497,15 4.497,15 9-Controle tecnológico - Pré-obra 1,00 1,00 1,00 

Serviço 1.7 Controle tecnológico - Pós-obra un 1,00 4.834,84 4.834,84 10-Controle tecnológico - Pós-obra 1,00 1,00 1,00 

Nível 2.0 Terraplanagem 3,00 

Serviço 2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 16.125,30 0,68 10.965,20 3-Terraplenagem 8.062,65 8.062,65 

Serviço 2.2 Reconformação da plataforma m² 50.742,15 0,11 5.581,64 3-Terraplenagem 25.371,07 25.371,08 

Serviço 2.3 Limpeza mecanizada de camada vegetal m² 15.305,87 0,56 8.571,29 3-Terraplenagem 7.652,93 7.652,94 

Serviço 2.4 Expurgo de jazida m³ 1.530,59 3,21 4.913,19 3-Terraplenagem 765,29 765,30 

Serviço 2.5
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
m³ 86.057,79 1,23 105.851,08 3-Terraplenagem 43.028,89 43.028,90 

Serviço 2.6 Recomposição de revestimento primário com material de jazida t x km 15.305,87 13,29 203.415,01 3-Terraplenagem 7.652,93 7.652,94 

Nível 3.0 Recuperação de áreas degradadas
Serviço 3.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 15.305,87 0,17 2.602,00 4-Recuperação de áreas degradadas 7.652,93 7.652,94 

Nível 5.0 Transposição de talvegues 5-Drenagem 7,00 

Serviço 5.1
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas
un 6,00 4.553,06 27.318,36 5-Drenagem 6,00 

Serviço 5.4
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
m 21,00 1.803,54 37.874,34 5-Drenagem 21,00 

Serviço 5.5
Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas
un 2,00 5.941,50 11.883,00 5-Drenagem 2,00 

Serviço 5.6
Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
m 7,00 2.586,66 18.106,62 5-Drenagem 7,00 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Emerson Matheus Marques de Castro

1918827737

Grau de Sigilo

#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

PRATA DO PIAUÍ/PI, 26 de dezembro de 2023
Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

938867/2022 TERESINA MAPA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

PRATA DO PIAUÍ/PI ZONA RURAL

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

P.M. DE PRATA DO PIAUÍ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

AÇÃO / MODALIDADE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

OBJETO DO CTEF

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

938867/2022 TERESINA MAPA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

PRATA DO PIAUÍ/PI ZONA RURAL

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

P.M. DE PRATA DO PIAUÍ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

AÇÃO / MODALIDADE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

OBJETO DO CTEF

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

227.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1 1 1 1 1 1

3 Terraplenagem  2 3 2 2 3 2 2 2 2 1

4 Recuperação de áreas degradadas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

5 Drenagem  1 1 2 2 3 3 3 3 3 4

6 Alojamento para pessoal de obra  1 2 3 3 3

7 Mobilização  1 1 1 1

8 Desmobilização  3 3 3 3

9 Controle tecnológico - Pré-obra  1 1 1 1

10 Controle tecnológico - Pós-obra  3 3 3 3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Emerson Matheus Marques de Castro

478.499,96

100,00%

-

100,00%

-

1918827737

478.499,96 478.499,96 478.499,96

100,00%100,00%

-189.432,60

100,00%100,00%

R$
Acumulado

23,89% 100,00%60,41%

289.067,36

174.747,60

Local e Data

114.319,76

PRATA DO PIAUÍ/PI, 26 de dezembro de 2023

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

23,89%

Cronograma

%
Parcela

114.319,76R$

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%36,52% 39,59% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

478.499,96

100,00%

-

478.499,96

100,00%

478.499,96 478.499,96478.499,96478.499,96

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

938867/2022 TERESINA MAPA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

PRATA DO PIAUÍ/PI ZONA RURAL

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

P.M. DE PRATA DO PIAUÍ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

AÇÃO / MODALIDADE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

OBJETO DO CTEF

Adequação de estradas vicinais no Município de PRATA DO PIAUÍ/PI

327.477 v006   micro



EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL 
PI-DDLAE.05551-6/2023 

Processo: DDLAE.07502-5/2023

       A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei

Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

características e condições seguintes.

NOME CPF/CNPJ

PRATA DO PIAUÍ 06.636.807/0001-00

NOME

ADEQUÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS NO MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ/PI CONVÊNIO:
938867/2022 - P.M. DE PRATA DO PIAUÍ

ATIVIDADES

ATIV.19302

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (D0039)

Município: Coordenadas Geográficas:

Prata do Piauí (PI) 05°40'02.00"S / 42°12'24.00"O

DETALHAMENTO

ÍTEM TRECHOS DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 09/11/2023 às 10:33
[Sd6FqXG2zt1stI6VvODLXkeFg88zOTT8y0a0k8NbSuaz0m1svSKely3N3VuY5kIr]

Emitido eletronicamente em 09/11/2023 10:33 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.62303-1/2023.DF2E.602E.4C9C]
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CONDIÇÕES GERAIS

    

1.0 SEDE DO MUNICÍPIO À

LOCALIDADE BELO MONTE
km                    

8,487

   A presente DECLARAÇAÕ DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo

administrativo DDLAE.07502-5/2023, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislação, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas úmidas? Não

Localizada no bioma Mata Atlântica e implica corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006? Não

Localizada na Zona Costeira e implica em alterações significativas das suas características naturais, conforme
dispõe a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988? Não

Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, adotando-se o limite
de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não
esteja ainda estabelecida?

Não

Desenvolvida em área de Preservação Permanente (APP)? Não

Gera resíduos perigosos? Não

Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Não

 

i . A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;

ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de
uso e ocupação do solo do município;

iii . Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;

iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse
ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;

v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 09/11/2023 às 10:33
[Sd6FqXG2zt1stI6VvODLXkeFg88zOTT8y0a0k8NbSuaz0m1svSKely3N3VuY5kIr]
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES

atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.
vi . A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos

específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou
suas zonas de amortecimento.

vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
viii . Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de

Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações
específicas.

ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de

adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.

xi . Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento

de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato
imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.

xiii . O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente
cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

Nada consta.

Teresina (PI), 09/11/2023

(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente

Secretário do Meio Ambiente
Secretário do Meio Ambiente

Gabinete SEMAR

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 09/11/2023 às 10:33
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Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob

E10 -3,273 103,079 0,182 -3,000 103,261 103,151 103,351 0,200 3,000 103,261 3,087 103,203 0,058

E11 -4,018 102,229 0,679 -3,000 102,908 102,388 102,998 0,610 3,000 102,908 3,562 102,534 0,374

E12 -4,377 101,991 0,918 -3,000 102,909 102,148 102,999 0,851 3,000 102,909 3,930 102,289 0,620

E13 -4,627 101,825 1,085 -3,000 102,910 101,823 103,000 1,176 3,000 102,910 4,645 101,813 1,097

E14 -4,666 101,800 1,110 -3,000 102,910 101,744 103,000 1,256 3,000 102,910 4,860 101,670 1,240

E15 -3,764 102,401 0,509 -3,000 102,910 102,395 103,000 0,605 3,000 102,910 3,808 102,371 0,539

E16 -3,159 102,973 0,106 -3,000 103,079 102,969 103,169 0,200 3,000 103,079 3,171 102,965 0,114

NOTA DE SERVIÇO - BUEIRO 1

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:

Estaca +

fração

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito



Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob

E66 -3,158 103,943 0,106 -3,000 104,049 103,939 104,139 0,200 3,000 104,049 3,172 103,934 0,115

E67 -3,849 103,669 0,566 -3,000 104,235 103,667 104,325 0,658 3,000 104,235 3,854 103,666 0,569

E68 -3,959 103,596 0,639 -3,000 104,235 103,458 104,325 0,867 3,000 104,235 4,260 103,395 0,840

E69 -4,214 103,426 0,809 -3,000 104,235 103,349 104,325 0,976 3,000 104,235 4,450 103,268 0,967

E70 -4,437 103,277 0,958 -3,000 104,235 103,186 104,325 1,139 3,000 104,235 4,694 103,105 1,130

E71 -4,554 103,199 1,036 -3,000 104,235 103,134 104,325 1,191 3,000 104,235 4,698 103,103 1,132

E72 -4,436 103,278 0,957 -3,000 104,235 103,214 104,325 1,111 3,000 104,235 4,630 103,148 1,087

E73 -4,325 103,352 0,883 -3,000 104,235 103,291 104,325 1,034 3,000 104,235 4,513 103,226 1,009

E74 -4,204 103,432 0,803 -3,000 104,235 103,372 104,325 0,953 3,000 104,235 4,388 103,310 0,925

E75 -4,095 103,505 0,730 -3,000 104,235 103,448 104,325 0,877 3,000 104,235 4,272 103,387 0,848

E76 -3,992 103,574 0,661 -3,000 104,235 103,518 104,325 0,807 3,000 104,235 4,162 103,460 0,775

E77 -3,899 103,635 0,600 -3,000 104,235 103,587 104,325 0,738 3,000 104,235 4,046 103,537 0,698

E78 -3,107 103,767 0,072 -3,000 103,839 103,729 103,929 0,200 3,000 103,839 3,225 103,689 0,150

NOTA DE SERVIÇO - BUEIRO 2

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:

Estaca +

fração

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito



Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob

E97 -3,478 107,928 0,319 -3,000 108,247 108,137 108,337 0,200 3,000 108,247 3,074 108,321 -0,074

E98 -4,554 107,429 1,036 -3,000 108,465 107,572 108,555 0,983 3,000 108,465 3,993 107,803 0,662

E99 -4,876 107,192 1,251 -3,000 108,443 107,363 108,533 1,170 3,000 108,443 4,261 107,602 0,841

E100 -4,748 107,255 1,166 -3,000 108,421 107,453 108,511 1,058 3,000 108,421 4,107 107,683 0,738

E101 -4,615 107,330 1,076 -3,000 108,406 107,566 108,496 0,930 3,000 108,406 3,931 107,786 0,620

E102 -3,455 107,476 0,304 -3,000 107,780 107,670 107,870 0,200 3,000 107,780 3,061 107,841 -0,061

NOTA DE SERVIÇO - BUEIRO 3

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:

Estaca +

fração

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito



Dist. Cota Cob Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob

E105 -3,453 107,592 0,302 -3,000 107,894 107,784 107,984 0,200 3,000 107,894 3,060 107,954 -0,060

E106 -3,939 107,442 0,626 -3,000 108,068 107,631 108,158 0,527 3,000 108,068 3,378 107,816 0,252

E107 -4,097 107,330 0,732 -3,000 108,062 107,445 108,152 0,707 3,000 108,062 3,767 107,550 0,512

E108 -4,280 107,200 0,853 -3,000 108,053 107,366 108,143 0,777 3,000 108,053 3,910 107,446 0,607

E109 -4,469 107,066 0,979 -3,000 108,045 107,195 108,135 0,940 3,000 108,045 4,110 107,305 0,740

E110 -4,432 107,082 0,954 -3,000 108,036 107,173 108,126 0,954 3,000 108,036 4,099 107,304 0,732

E111 -4,173 107,246 0,782 -3,000 108,028 107,343 108,118 0,775 3,000 108,028 3,924 107,412 0,616

E112 -4,056 107,315 0,704 -3,000 108,019 107,375 108,109 0,734 3,000 108,019 3,880 107,433 0,586

E113 -3,237 107,684 0,158 -3,000 107,842 107,732 107,932 0,200 3,000 107,842 3,097 107,778 0,064

NOTA DE SERVIÇO - BUEIRO 4

Rodovia: Trecho: Sub-trecho:

Estaca +

fração

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito



BACIA BUEIRO 01



COORDENADAS 

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO= 0,644 KM² H/D= 0,82

COMPRIMENTO DA BACIA= 1,32 KM RUGOSIDADE= 0,013

DESNÍVEL= 18,70 M COTA MONTANTE= 101,845 M

COEF. DE RUN-OFF= 50 % COTA JUSANTE= 101,645 M

TEMPO DE RETORNO= 20 ANOS COMPRIMENTO= 7,00 M

DECLIVIDADE= 0,0286 M/M

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO= 0,424 HORAS QUANTIDADE DE BUEIROS= 3 UND

VAZÃO POR BUEIRO= 3,7228 M3/S

PRECIPITAÇÃO DIÂMETRO CALCULADO= 0,968339 M

PRECIPITAÇÃO= 52,9422 MM DIÂEMTRO COMERCIAL= 1,000 M

INTENSIDADE

INTENSIDADE= 124,8637 MM/H

VAZÃO

VAZÃO= 11,1684 M³/S

OBS 01.: PARÂMETROS ADICIONAIS

-5.685879°/                   

-42.204610°

CÁLCULO DA VAZÃO

BUEIRO 1 
CÁLCULO DO BUEIRO

DIMENSIONAMENTO DE BUEIRO



BACIA BUEIRO 02



COORDENADAS 

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO= 0,45 KM² H/D= 0,82

COMPRIMENTO DA BACIA= 1,01 KM RUGOSIDADE= 0,013

DESNÍVEL= 9,25 M COTA MONTANTE= 103,845 M

COEF. DE RUN-OFF= 50 % COTA JUSANTE= 103,645 M

TEMPO DE RETORNO= 20 ANOS COMPRIMENTO= 7,00 M

DECLIVIDADE= 0,0286 M/M

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO= 0,4081 HORAS QUANTIDADE DE BUEIROS= 2 UND

VAZÃO POR BUEIRO= 3,9923 M3/S

PRECIPITAÇÃO DIÂMETRO CALCULADO= 0,994054 M

PRECIPITAÇÃO= 52,136 MM DIÂEMTRO COMERCIAL= 1,000 M

INTENSIDADE

INTENSIDADE= 127,753 MM/H

VAZÃO

VAZÃO= 7,9846 M³/S

OBS 01.: PARÂMETROS ADICIONAIS

DIMENSIONAMENTO DE BUEIRO

BUEIRO 2
-5.695738°/                   

-42.206619°

CÁLCULO DA VAZÃO CÁLCULO DO BUEIRO



BACIA BUEIRO 03



COORDENADAS 

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO= 0,3363 KM² H/D= 0,82

COMPRIMENTO DA BACIA= 0,60200 KM RUGOSIDADE= 0,013

DESNÍVEL= 9,23 M COTA MONTANTE= 107,845 M

COEF. DE RUN-OFF= 50 % COTA JUSANTE= 107,645 M

TEMPO DE RETORNO= 20 ANOS COMPRIMENTO= 7,00 M

DECLIVIDADE= 0,0286 M/M

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO= 0,2247 HORAS QUANTIDADE DE BUEIROS= 2 UND

VAZÃO POR BUEIRO= 4,1647 M3/S

PRECIPITAÇÃO DIÂMETRO CALCULADO= 1,009939 M

PRECIPITAÇÃO= 40,0697 MM DIÂEMTRO COMERCIAL= 1,000 M

INTENSIDADE

INTENSIDADE= 178,3253 MM/H

VAZÃO

VAZÃO= 8,3293 M³/S

OBS 01.: PARÂMETROS ADICIONAIS

DIMENSIONAMENTO DE BUEIRO

BUEIRO 3
-5.700315°/                                  

-42.205848°

CÁLCULO DA VAZÃO CÁLCULO DO BUEIRO



BACIA BUEIRO 04



COORDENADAS 

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO= 0,206 KM² H/D= 0,82

COMPRIMENTO DA BACIA= 1,390 KM RUGOSIDADE= 0,013

DESNÍVEL= 5,63 M COTA MONTANTE= 107,82 M

COEF. DE RUN-OFF= 50 % COTA JUSANTE= 107,800 M

TEMPO DE RETORNO= 20 ANOS COMPRIMENTO= 7,00 M

DECLIVIDADE= 0,0029 M/M

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO= 0,7144 HORAS QUANTIDADE DE BUEIROS= 2 UND

VAZÃO POR BUEIRO= 1,2867 M3/S

PRECIPITAÇÃO DIÂMETRO CALCULADO= 0,99856 M

PRECIPITAÇÃO= 64,2564 MM DIÂEMTRO COMERCIAL= 1,000 M

INTENSIDADE

INTENSIDADE= 89,94457 MM/H

VAZÃO

VAZÃO= 2,5734 M³/S

OBS 01.: PARÂMETROS ADICIONAIS

DIMENSIONAMENTO DE BUEIRO

BUEIRO 4
-5.702190°/                    

-42.204973°

CÁLCULO DA VAZÃO CÁLCULO DO BUEIRO



ITEM TIPO ESTACA COORD. EXT.(m) DIÂMETRO(m)

B1 BTTC E13+11,230 -5.685879°/-42.204610° 7,00 1,00

B2 BDTC E72+01,130 -5.695738°/-42.206619° 7,00 1,00

B3 BDTC E483+2,00 -5.700315°/-42.205848° 7,00 1,00

B4 BDTC E109+2,135 -5.702190°/-42.204973° 7,00 1,00

QUADRO RESUMO DE BUEIROS - TRECHO 01

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ- PI

QUADRO RESUMO DE BUEIROS



 
 

 
 

 

 

Relatório de volume entre seções  

BUEIRO 1 
 

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

E10 0,000 0,970 19,812 0,000 47,460 

E11 0,000 3,821 19,859 0,000 94,916 

E12 0,000 5,738 18,853 0,000 135,167 

E13 0,000 8,601 19,968 0,000 179,064 

E14 0,000 9,334 19,993 0,000 131,193 

E15 0,000 3,790 20,000 0,000 47,379 

E16 0,000 0,948    

 

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial 

de corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 

 
Volume total de corte: 0,000 m³ 

Volume total de aterro: 635,180 m³ 

Volume total: 635,180 m³ 
 



 

 

 

Relatório de volume entre seções  
BUEIRO 2 

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

E66 0,000 0,948 19,927 0,000 50,874 

E67 0,000 4,158 19,991 0,000 99,127 

E68 0,000 5,759 19,997 0,000 125,283 

E69 0,000 6,771 19,991 0,000 149,752 

E70 0,000 8,211 19,992 0,000 168,634 

E71 0,000 8,659 19,998 0,000 166,197 

E72 0,000 7,962 19,996 0,000 152,396 

E73 0,000 7,281 19,988 0,000 138,407 

E74 0,000 6,568 19,992 0,000 124,918 

E75 0,000 5,929 19,997 0,000 112,755 

E76 0,000 5,348 19,995 0,000 101,346 

E77 0,000 4,789 19,474 0,000 55,879 

E78 0,000 0,950    

 

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial 

de corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 

 
Volume total de corte: 0,000 m³ 

Volume total de aterro: 1.445,570 m³ 

Volume total: 1.445,570 m³ 
 



 
 

 

 

 

Relatório de volume entre seções  

BUEIRO 3 
 

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

E97 0,030 1,029 20,000 0,300 77,069 

E98 0,000 6,678 19,999 0,000 150,695 

E99 0,000 8,392 19,999 0,000 158,753 

E100 0,000 7,484 20,000 0,000 139,319 

E101 0,000 6,448 20,000 0,210 74,610 

E102 0,021 1,013    

 

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial 

de corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 

 
Volume total de corte: 0,510 m³ 

Volume total de aterro: 600,447 m³ 

Volume total: 600,957 m³ 
 



 

 

 

 

Relatório de volume entre seções  

BUEIRO 4 
 

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

E105 0,021 1,012 19,984 0,210 42,355 

E106 0,000 3,227 19,980 0,000 77,641 

E107 0,000 4,545 19,942 0,000 97,984 

E108 0,000 5,282 19,936 0,000 117,266 

E109 0,000 6,482 19,985 0,000 129,713 

E110 0,000 6,499 20,000 0,000 116,320 

E111 0,000 5,133 19,993 0,000 98,907 

E112 0,000 4,761 19,833 0,000 56,662 

E113 0,000 0,953    

 

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial 

de corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 

 
Volume total de corte: 0,210 m³ 

Volume total de aterro: 736,849 m³ 

Volume total: 737,059 m³ 
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ESCALA 1:1000

LOCAL: 

APROV.

DATA: 03/11/2023

EXEC. RESP. FOLHA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ 

SOLUÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TRECHO 01

PROJETO GEOMÉTRICO

01/13

EMERSON M.M. DE  CASTRO
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  Área de aterro: 0,970 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 3,821 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 5,738 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 8,601 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 9,334 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 3,790 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 0,948 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 0,948 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 4,158 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 5,759 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 6,771 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 8,211 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 8,659 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 7,962 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 7,281 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 6,568 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 5,929 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 5,348 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 4,789 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 0,950 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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LONG:-42.206619°

ESC=0°

EXT=7,00m

E72+01,130

J

U

S

A

N

T

E

M

O

N

T

A

N

T

E



  Área de aterro: 1,029 m²

  Área de corte: 0,030 m²
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  Área de aterro: 6,678 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E98

108 108

C
O

T
A

S
 
(
m

)

P
R

O
J
E

T
O

T
E

R
R

E
N

O

1
0

7
,
4

2
9

1
0

7
,
4

2
9

1
0

7
,
4

7
1

1
0

8
,
4

6
5

1
0

7
,
5

7
2

1
0

8
,
5

5
5

1
0

7
,
7

4
6

1
0

8
,
4

6
5

1
0

7
,
8

0
3

1
0

7
,
8

0
3

O
F

F
S

E
T

S

-
4

,
5

5
4

-
3

,
0

0
0

0
,
0

0
0

3
,
0

0
0

3
,
9

9
3

C
O

R
T

E

A
T

E
R

R
O

0
,
0

0
0

0
,
9

9
4

0
,
9

8
3

0
,
7

2
0

0
,
0

0
0

  Área de aterro: 8,392 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 7,484 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 6,448 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 1,013 m²

  Área de corte: 0,021 m²
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  Área de aterro: 1,012 m²

  Área de corte: 0,021 m²
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  Área de aterro: 3,227 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 4,545 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 5,282 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 6,482 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E109

107 107

108 108

C
O

T
A

S
 
(
m

)

P
R

O
J
E

T
O

T
E

R
R

E
N

O

1
0

7
,
0

6
6

1
0

7
,
0

6
6

1
0

7
,
1

1
1

1
0

8
,
0

4
5

1
0

7
,
1

9
5

1
0

8
,
1

3
5

1
0

7
,
2

7
6

1
0

8
,
0

4
5

1
0

7
,
3

0
5

1
0

7
,
3

0
5

O
F

F
S

E
T

S

-
4

,
4

6
9

-
3

,
0

0
0

0
,
0

0
0

3
,
0

0
0

4
,
1

1
0

C
O

R
T

E

A
T

E
R

R
O

0
,
0

0
0

0
,
9

3
4

0
,
9

4
0

0
,
7

6
8

0
,
0

0
0

  Área de aterro: 6,499 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 5,133 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 4,761 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 0,953 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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